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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2016





                                          №   2288
 г. Вятские Поляны

О заключении концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры - объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны  Кировской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011            № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от  26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны:

1.1. Организовать проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения  в отношении системы коммунальной инфраструктуры - объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее – конкурс). 
1.2. Разработать и утвердить конкурсную документацию к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры - объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее –концессионного соглашения).

1.3. Осуществлять в случае необходимости внесение изменений в конкурсную документацию.
2. Установить условия концессионного соглашения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Установить критерии конкурса и параметры критериев конкурса согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Установить минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5.  Установить, что плата по концессионному соглашению равна нулю.

6. Утвердить задание для выполнения задач и достижения целевых показателей развития системы теплоснабжения и водоснабжения муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области согласно приложению № 4.

7. Установить требование об указании участниками конкурса в составе конкурсного предложения мероприятий по модернизации и реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, составленных на основании мероприятий, указанных в задании, являющемся приложением    № 4 настоящему постановлению.
8. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса и утвердить ее состав  согласно приложению № 5.

9. Управлению по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны опубликовать сообщение о проведение конкурса в газете «Вятско-Полянская Правда», разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведения торгов по адресу www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте администрации города Вятские Поляны  по адресу www.admvpol.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до дня истечения срока предоставления заявок на участие в конкурсе.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города  Вятские Поляны   Лебединцеву Е.С.
Глава администрации города                                                 
А.Д. Клюкин
__________________________________________________________________
ПОДГОТОВЛЕНО

Главный специалист по 

недвижимому имуществу отдела по

недвижимому имуществу Управления 

по делам муниципальной собственности

города Вятские Поляны                                                         Г.И. Халиуллина

                   Приложение  № 1

             к постановлению администрации
             города Вятские Поляны

             от  06.12.2016   №  2288
ПРОЕКТ

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении объектов теплоснабжения и/или водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области
г. Вятские Поляны





                 «_____» ________ 2017 г.

Муниципальное образование городской округ город Вятские Поляны Кировской области, от имени которого выступает Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны, в лице _____________________________________________________________________________, действующего на основании  Положения об Управлении по делам муниципальной собственности,  утвержденного решением Вятскополянской городской Думы от 28.04.2009 № 63, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной  стороны,

и _________________________________________________________________________

              (индивидуальный предприниматель, российское или

___________________________________________________________________________

иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического

___________________________________________________________________________

лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)

___________________________________________________________________________

              2 или более юридических лица - указать нужное)

в лице ___________________________________________________________________,

                    (должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании _________________________________________________

                                 (наименование и реквизиты документа,

__________________________________________________________________________,

                     устанавливающего полномочия лица)

именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой  стороны,  именуемые  также Сторонами, в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса от «__» ______ 20__ г. № __ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

         1. 1. Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Соглашением:
1) обеспечить проектирование, модернизацию, реконструкцию и ввод в эксплуатацию, недвижимого и технологически связанного с ним иного, движимого имущества, входящего в Объект Соглашения (далее – объекты имущества, в составе Объекта Соглашения), состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту;

2) осуществлять теплоснабжение и/или водоснабжение, с использованием Объекта Соглашения и иного имущества, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения и иным имуществом для осуществления указанной деятельности.
       2. Концессионная плата по Концессионному соглашению не устанавливается (равна нулю) в соответствии с ч.1.1. ст. 7  Федерального закона от 21.07.2005 № 115 ФЗ «О концессионных соглашениях».
II. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО

2.1. Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры, а именно централизованные системы теплоснабжения, на территории муниципального образования городской округ город Вятские Поляны, предназначенная для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. 

2.2.  Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке ввода, начальной, остаточной стоимости передаваемого имущества приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

2.3.  Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие модернизации и реконструкции, принадлежат Концеденту на праве собственности. 
2.4. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с Объектом Соглашения и/или предназначено для использования по общему назначению с Объектом Соглашения, в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения (далее - иное имущество).

2.5. Сведения о составе и описании иного имущества, в том числе его технико-экономических показателях, начальной, остаточной стоимости приведены в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

2.6. Иное имущество принадлежит Концеденту на праве собственности. 
2.7. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие реконструкции, а также иное имущество, передаются Концедентом Концессионеру по подписываемому сторонами акту/актами приема-передачи.
III. СРОКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до ___________ года. 

3.2. Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего Соглашения, с момента наступления последнего из следующих событий:

1) вступление в силу тарифов на горячее водоснабжение и теплоснабжение в отношении Концессионера;

2) исполнение Концедентом обязанности по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

3.3. Обязанность Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, прекращается с момента подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9. настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и иного имущества в случае, предусмотренном пунктом 7.10.  настоящего Соглашения.

3.4. Сроки модернизации, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения определяются  Приложением № 3 к настоящему Соглашению.

3.5. Срок использования (эксплуатации) Объекта Соглашения – с даты подписания акта приема-передачи Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением до прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения. 

3.6. Срок использования (эксплуатации) отдельных объектов капитального строительства в составе Объекта Соглашения, подлежащих модернизации и реконструкции в соответствии с условиями Соглашения, – с даты ввода соответствующего объекта в эксплуатацию до даты прекращения обязанности Концессионера по эксплуатации, предусмотренной пунктом 3.3. настоящего Соглашения.

IV. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

4.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты имущества в составе Объекта Соглашения и иное имущество, указанные в Приложениях № 1  и  № 2 к настоящему Соглашению, а также права владения и пользования указанными объектами.

          4.2. Выявленное в течение одного года с даты подписания Сторонами акта (актов) приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества Концессионеру несоответствие показателей объектов имущества, в составе Объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в Приложении 1 к настоящему Соглашению, считается особым обстоятельством, как оно определено в настоящем Соглашении, и является основанием для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке. 
          4.3. В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения объектов, не имеющих собственника, предназначенных для организации теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город  Вятские Поляны Кировской области, и являющихся частью относящихся к Объекту Соглашения систем теплоснабжения (далее – бесхозяйное имущество), и при условии, что оценка стоимости данных объектов в совокупности не превышает десять процентов от определенной на дату заключения настоящего Соглашения балансовой стоимости Объекта Соглашения, после оформления на эти объекты в установленном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Концедента порядке прав муниципальной собственности, они включаются в состав Объекта Соглашения и передаются Концессионеру по акту приема-передачи. 

          4.4. Порядок возмещения затрат Концессионера в связи с реконструкцией и использованием (эксплуатацией) бесхозяйного имущества, включенного в состав Объекта Соглашения согласно пункту 4.3. Соглашения, произведенных Концессионером до утверждения изменений тарифа, учитывающих соответствующие расходы, и не компенсированных за счет тарифа, определяется дополнительным соглашением, заключаемым Сторонами.

          4.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества не более 90 дней с  даты подписания сторонами Концессионного соглашения.
          4.6. Передача объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, передаваемого Концедентом Концессионеру по Соглашению, находящихся в собственности Концедента, на которые не произведена государственная регистрация права собственности Концессионера, осуществляется в течение 30 дней со дня проведения Концедентом такой регистрации по акту приема-передачи. Обязанность Концедента по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, а также прав владения и пользования на Объект Концессионного соглашения и иное имущество считается исполненной при принятии этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
4.7.   Концедент передает Концессионеру по перечню, составленному Сторонами, документы, относящиеся к объектам имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего имущества. Одновременно с передачей соответствующих объектов иного имущества Концессионеру передаются документы, относящиеся к передаваемым объектам иного имущества и необходимые для исполнения настоящего Соглашения, включая, но не ограничиваясь:

- документы, устанавливающие основание приобретения имущества (правоустанавливающие документы);

- нормативно-техническую документацию;

- корпоративные документы в связи с приобретением/передачей прав на имущество;

- решение об одобрении сделки – заключения Соглашения, в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

- кадастровые паспорта зданий (сооружений, помещений), либо технические паспорта, иные документы, которые содержат описание такого объекта недвижимости; 
- иные документы, в том числе необходимые для государственной регистрации перехода прав владения и пользования недвижимым имуществом в составе Объекта Соглашения и иного имущества от Концедента Концессионеру. 
Наименование и реквизиты передаваемых документов в соответствии с настоящим пунктом указываются в Акте приема-передачи технической документации.
4.8. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и  пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, состав иного имущества, в течение месяца с момента подписания Соглашения.

4.9. Обязанность Концедента по передаче Объекта соглашения и иного имущества, а также прав владения и пользования ими, считается исполненной с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества. Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается нарушением этой Стороной обязанности по передаче-приемке Объекта Соглашения и иного имущества.

V. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

5.1. Концессионер в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Соглашению за свой счет исполняет следующие обязанности:

1) на стадии проектирования – выполняет необходимые инженерные изыскания и подготовку проектной документации, обеспечивает получение положительных заключений государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации; 

2) на стадии строительства и реконструкции – выполняет строительство и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения;

3) на стадии ввода в эксплуатацию – выполняет ввод объектов имущества в составе Объекта Соглашения в эксплуатацию (в том числе обеспечивает получение разрешения на ввод в эксплуатацию) и обеспечивает государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения;

4) на стадии эксплуатации – поддерживает Объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, проводит за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, несет расходы на содержание Объекта Соглашения.

5.2. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

5.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения (объектов, имущества в составе Объекта Соглашения) по настоящему Соглашению не допускается.

5.4. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащих созданию и реконструкции путем уступки требования или перевода долга.

5.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера. 

5.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, и не относится к Объекту Соглашения, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Расходы на создание и содержание такого имущества возмещению не подлежат.

5.7. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества.

5.8. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.

5.9. С момента передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества от Концедента Концессионеру риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества по настоящему Соглашению несет Концессионер. Расходы Концессионера на осуществление страхования рисков гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества, учитываются при установлении Концессионеру регулируемого тарифа.

5.10. Концессионер обязан разработать и согласовать с Концедентом необходимую(-ые) для реконструкции и создания Объекта Соглашения проектную документацию и (или) разработать изменения в существующую проектную документацию, представленную Концедентом и принятую Концессионером, в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

5.11. Проектная документация и (или) изменения в нее разрабатываются Концессионером до начала реконструкции или строительства соответствующих объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

5.12. В случае если Концессионер обращается за согласованием проектной документации либо изменений в проектную документацию, предоставленную Концедентом, в уполномоченные органы Концедента, предоставив на согласование все необходимые и составленные в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами документы, последние должны производить такие согласования в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. В том случае, если такие сроки нормативно не установлены, согласования должны производиться в разумные сроки, но не превышающие 30 (тридцати) календарных дней с момента получения указанных в настоящем пункте документов. В случае неполучения от Концедента ответа в установленный настоящим подпунктом срок, проектная документация считается согласованной Концедентом.

5.13. Концедент не вправе отказать в согласовании проектной документации либо изменений в проектную документацию, предоставленную Концедентом, если:

1) представленная(-ые) проектная документация либо изменения в проектную документацию соответствует нормативным актам в области проектирования в сфере капитального строительства;

2) характеристики объектов, в том числе технологические, технические и иные проектные решения, а также сметная стоимость объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в отношении которых предоставляется проектная документация либо изменения в проектную документацию, соответствуют инвестиционной программе Концессионера.

5.14. Концедент обязан в срок не позднее 14 календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения предоставить Концессионеру всю имеющуюся у Концедента техническую документацию, которая может быть использована для выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной документации. В случае, если при выполнении инженерных изысканий и подготовке проектной документации Концессионер установит необходимость внесения изменений в градостроительную документацию в отношении Объекта Соглашения, Концедент обязан обеспечить внесение таких изменений в максимально короткие сроки после получения запроса Концессионера. 
5.15. Концессионер вправе производить поэтапное проектирование в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения, при условии соблюдения сроков ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения, предусмотренного в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.

5.16. Проектная документация должна соответствовать требованиям Задания, установленного в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.

5.17. Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.

5.18. Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в объемах и формах, которые приведены в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.

5.19. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен ___________ тыс.руб. (определяется на основании конкурсного предложения)

5.20. Концессионер обязуется выполнить модернизацию и реконструкцию, осуществить ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и обязательными требованиями, установленными в соответствии с ним. 

5.21. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по модернизации и реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе принять все необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения, иному имуществу и земельным участкам, необходимым для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.

5.22. Концедент обязуется оказывать Концессионеру в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содействие при согласовании документов, необходимых для проектирования, строительства Объекта Концессионного соглашения, в том числе:

1) производить необходимые согласования проектной и рабочей документации в отношении Объекта Соглашения;

2) содействовать в рамках, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, в получении и продлении разрешений на строительство объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта Соглашения; 

3) при необходимости производить согласования внесения изменений в проектную и рабочую документацию.
5.23. После завершения модернизации и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения Концессионер обязуется:
1)  ввести Объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и в срок, указанный в Приложении № 3 к настоящему Соглашению. Концессионер вправе производить ввод Объекта Концессионного соглашения в эксплуатацию поэтапно при условии соблюдения сроков, предусмотренных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.

2) эксплуатировать Объект Концессионного соглашения на условиях настоящего Соглашения. 

5.24. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера объектами недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на такое недвижимое имущество. 

5.25. Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на созданный объект концессионного соглашения, не может превышать один месяц с даты ввода данного объекта в эксплуатацию.

5.26. Государственная регистрация прав собственности Концедента на отдельные объекты имущества в составе Объекта Соглашения, созданные Концессионером во исполнение настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

5.27. Завершение Концессионером работ по созданию отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения, считается исполненным с момента ввода соответствующего объекта имущества в эксплуатацию.

5.28. Настоящим Стороны соглашаются, что если Концессионером осуществлен ввод в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которых соответствуют положениям Приложения № 1 к настоящему Соглашению, Концессионер считается выполнившим свои обязательства по реконструкции и созданию Объекта Соглашения надлежащим образом в момент ввода в эксплуатацию последнего из объектов имущества в составе Объекта Соглашения. 

5.29. Завершение Концессионером работ по реконструкции и созданию Объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами актом об исполнении Концессионером обязательств по реконструкции и созданию Объекта Соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

5.30. Концедент не вправе отказать Концессионеру в подписании акта об исполнении Концессионером обязательств по реконструкции и созданию Объекта Соглашения при надлежащем исполнении последним своих обязанностей по своевременному вводу в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которых соответствуют положениям Приложения № 1 к настоящему Соглашению. 

5.31. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения и иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 5 к настоящему Соглашению.

5.32. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан не прекращать (не приостанавливать) деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

5.33. Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, Концессионер с использованием Объекта Соглашения имеет право осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами и не препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Соглашением.

5.34. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта Соглашения и иного имущества в течение всего срока действия Соглашения в объеме, сроки и порядке, установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Списание объектов имущества в составе Объекта Соглашения или иного имущества, балансовая стоимость которых превышает двадцать тысяч рублей, осуществляется Концессионером с согласия Концедента.

5.35. Концессионер обязан в рамках средств, составляющих необходимую валовую выручку при установлении тарифов (в случае их достаточности), принимать разумные меры по обеспечению безопасности и сохранности Объекта Соглашения, иного имущества, направленные на их защиту от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

5.36. Регулирование тарифов на реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации. 

5.37. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) на производимые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении № 4 к настоящему Соглашению. 

5.38. При установлении тарифов в отношении Концессионера в необходимой валовой выручке учитываются обоснованные расходы Концессионера в связи с исполнением настоящего Соглашения, включая инвестиционные мероприятия по созданию и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и сроки их осуществления, а также значения, долгосрочные параметры деятельности, плановые показатели деятельности и иные условия, установленные настоящим Соглашением. 

5.39. Концедент осуществляет содействие Концессионеру при установлении тарифов, полностью обеспечивающих финансовые потребности Концессионера при исполнении настоящего Соглашения. Содействие осуществляется Концедентом в следующих формах:

1) Концедент согласовывает инвестиционные программы Концессионера, а также содействует Концессионеру при утверждении инвестиционной программы уполномоченными органами в области тарифного регулирования;

2) в случае если нормативными правовыми актами утверждение инвестиционной и (или) производственных программ Концессионера отнесено к компетенции Концедента, Концедент согласовывает и утверждает инвестиционную и производственную программы в соответствии с правилами, установленными действующим  законодательством; 

3) Концедент осуществляет содействие в иных формах, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, включая предоставление необходимой информации/разъяснений. 

5.40. Установление тарифов на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляется до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент установления тарифов и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления. 

5.41. Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, подлежат возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения. 
5.42. Недополученные доходы Концессионера, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1. настоящего Соглашения, в связи с применением тарифов (цен), не обеспечивающих возмещение издержек, подлежат возмещению Концедентом Концессионеру в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».
5.43. Концессионер обязан принять на себя обязательства по подключению объектов застройщиков к сетям инженерно-технического обеспечения, входящим в состав Объекта Соглашения, в соответствии с выданными техническими условиями и заключенными договорами на подключение и (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов. Передача указанных обязательств осуществляется по заключаемым между Концессионером и Концедентом договорам уступки прав требования и перевода долга по договорам о подключении (технологическом присоединении). 

5.44. С момента подписания настоящего Соглашения до начала осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения выдача технических условий и заключения договоров на подключение (технологическое присоединение) осуществляется Предприятием по согласованию с Концессионером. 
5.45. Концессионер обязан подготовить территорию, необходимую для реконструкции объекта концессионного соглашения и для осуществления  деятельности, предусмотренной  концессионным соглашением.

5.46. Расходы концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения  возмещаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

          5.47. Указанным  в п. 5.46 порядком может предусматриваться  возмещение расходов Концессионера при условии продления срока действия концессионного соглашения на период, достаточный для возмещения указанных  расходов Концессионера, но не более чем на пять лет или при условии возмещения  указанных расходов с учетом нормы доходности инвестированного капитала. Срок возмещения расходов Концессионера при условии непродления срока действия концессионного соглашения  не может превышать два года.
VI. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
6.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры о предоставлении земельных участков на праве аренды, на которых располагаются или будут расположены объекты, входящие в состав объекта Соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения, в следующие сроки:

-
в течение 60 рабочих дней с даты подписания Соглашения или в течение 90 рабочих дней с даты получения заявки Концессионера и включения в Инвестиционную программу - в отношении земельных участков, расположенных под недвижимым имуществом, являющимся Объектом концессионного соглашения, если такое недвижимое имущество подлежит реконструкции;

-
в течение 90 рабочих дней со дня получения заявки Концессионера и включения в Инвестиционную программу - в отношении земельных участков, необходимых для строительства недвижимого имущества или создания движимого имущества, входящего в Объект концессионного соглашения;

-
по мере постановки на кадастровый учет, но не позднее 60 рабочих дней с даты такой постановки - в отношении земельных участков, расположенных под Иным имуществом;

-
в течение 60 дней с даты подписания Концессионного соглашения в отношении земельных участков, занятых объектами Концессионного соглашения.
6.2. Договоры аренды (субаренды) земельных участков заключаются на срок, указанный в пункте 3.1 Соглашения.
Одновременно с заключением договоров аренды (субаренды) Концедент по акту приема-передачи передает Концессионеру следующие документы:

- правоустанавливающие документы;

- кадастровые паспорта на земельные участки;

- иные документы, необходимые для использования земельных участков в рамках исполнения Соглашения, в том числе для государственной регистрации перехода прав.
Договоры аренды (субаренды) подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концессионера.
6.3. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков.

6.4. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.

6.5. Описание земельных участков, в том числе их кадастровые номера, местоположения, площадь, а также описание границ и кадастровой выписки о земельном участке из Государственного кадастра недвижимости (если применимо) указываются в договоре аренды таких участков.
6.6.  Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках, находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением
6.7. Концедент в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением, обязуется предоставить Концессионеру в аренду (субаренду) земельные участки, которые надлежащим образом сформированы, в частности, имеют надлежащую категорию и разрешенный вид использования, что позволяет использовать их для целей строительства и эксплуатации Объекта Соглашения и иного имущества в соответствии с настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
6.8. Расходы по арендной плате за предоставленные Концессионеру земельные участки учитываются при формировании тарифов на услуги Концессионера в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов), с момента подписания договоров аренды (субаренды) земельных участков.

6.9. При возникновении споров в отношении прав на земельные участки Концедент обязуется их урегулировать за свой счет с тем, чтобы Концессионеру было обеспечено право пользования и владения земельными участками в течение срока действия настоящего Соглашения для осуществления деятельности Концессионера по настоящему Соглашению. Прекращение прав Концессионера на земельные участки в связи с возникновением указанных споров является основанием для досрочного расторжения Соглашения по требованию Концессионера.

VII. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА
7.1. При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения (объекты в составе Объекта Соглашения) и иное имущество в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения (объекты в составе Объекта Соглашения) и иное имущество должны находиться: в состоянии, соответствующем требованиям правил эксплуатации и технического обслуживания, с учетом нормального износа и периода эксплуатации, а требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, и не должны быть обременены правами третьих лиц. 

7.2. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия Концедент совместно с Концессионером не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты окончания срока действия настоящего Соглашения обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке объектов имущества в составе Объекта Соглашения к передаче Концеденту. В состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера. 

7.3. В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения передаточная комиссия формируется в течение 10 (десяти) рабочих дней с установленной Сторонами и (или) судебным решением даты досрочного прекращения Соглашения.

7.4. Концессионер обязан:

1) передать Концеденту земельные участки, находящиеся в пользовании Концессионера по договору аренды (субаренды) земельного участка или иному договору, заключенному на период действия Соглашения; 

2) передать Концеденту Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглашения) и иное имущество с относящимися к ним документами. 
7.5. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, не должен наступать позднее окончания срока действия Соглашения.

7.6. В случае досрочного прекращения Соглашения срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней с даты досрочного прекращения Соглашения. 

7.7. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, входящим в состав Объекта Соглашения и иного имущества, в том числе проектную документацию на объекты, одновременно с передачей соответствующих объектов в составе Объекта Соглашения и иного имущества Концеденту.

7.8. Передача Концессионером Концеденту объектов имущества в составе Объекта соглашения и иного имущества осуществляется по актам приема-передачи, подписываемым Сторонами в день передачи соответствующих объектов. 

7.9. Обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной, и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов с даты подписания Сторонами соответствующих актов приема-передачи. 
7.10. При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9. настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по подготовке документов для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами:

1) составил акт приема-передачи Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества Концеденту;

2) явился для его подписания по месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи и в порядке, установленных настоящим Соглашением;
3) при неявке Концедента для подписания актов приема-передачи направил Концеденту указанный документ по почте в двух экземплярах ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
7.11. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения и иного имущества, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

7.12. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня с момента подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9. настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и иного имущества в случае, предусмотренном пунктом 7.10. настоящего Соглашения. 

VIII. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения.

8.2. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер вправе пользоваться исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренными условиями настоящего Соглашения как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.
IX. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

9.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, выполнению задания и основных мероприятий, указанных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, достижению плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 5 к настоящему Соглашению, а также иных условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

9.2.  Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением. 

9.3.  Концедент вправе предпринимать следующие действия с целью контроля за реализацией Соглашения:

1) проверки, включающие осмотр Объекта Соглашения; график проведения регулярных проверок подлежит согласованию Сторонами в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Соглашения, при этом регулярные проверки не могут производиться чаще, чем 1 (один) раз в год, время проведения регулярной проверки – в течение апреля года, следующего за отчетным;

2) запрашивать у Концессионера любую информацию в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению; предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов); 

3) привлекать специалистов и иных экспертов для проведения соответствующих проверок (осмотров, опросов и пр.).

9.4. Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 5 к настоящему Соглашению, осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения.

9.5.  Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении любой проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала проверки. Результаты проверки, проведенной с нарушением порядка уведомления, являются недействительными.

9.6.  Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения при условии соблюдения в отношении данных лиц требований действующего законодательства законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по допуску к сведениям, составляющим государственную тайну.

9.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

9.8. По результатам проверок Концедентом составляется соответствующий акт о результатах проверки, который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера. 

9.9. Акт о результатах проверки подлежит размещению Концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
9.10. В случае выявления несоответствий заданию и основным мероприятиям, указанным в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, либо плановым значениям показателей деятельности Концессионера, указанным в Приложении 
№ 5 к настоящему Соглашению, акт должен содержать указания на причины указанных несоответствий.

9.11.  Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах проверки, а также отказаться от подписания и представить письменные возражения позже. В таком случае акт о результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.

9.12. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.

9.13. Если причиной несоответствия, указанного в пункте 9.10. настоящего Соглашения, является действие (бездействие) Концедента, либо обстоятельства непреодолимой силы, либо особые обстоятельства, как они предусмотрены настоящим Соглашением, Концессионер не несет ответственности за нарушение обязанности, установленной пунктом 5.22. настоящего Соглашения. Стороны в течение 10 рабочих дней со дня составления акта о результатах проверки подписывают двусторонний акт, в котором подлежат согласованию мероприятия и плановые значения показателей деятельности Концессионера, скорректированные с учетом имеющихся на момент составления указанного акта несоответствий. Последующие действия Концедента, осуществляемые в целях контроля выполнения задания и достижения плановых показателей деятельности Концессионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном Сторонами акте. 

9.14. Концедент обязан осуществлять свои права, предусмотренные настоящим Соглашением, таким образом, чтобы не вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионером, не препятствовать исполнению Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению и не допускать разглашения сведений конфиденциального характера или являющихся коммерческой тайной.

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА

10.1. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

10.2. Размер банковской гарантии – _________________ рублей на срок действия Концессионного соглашения.

           10.3. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы.

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

11.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при модернизации и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения. 

11.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 11.2. настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется соглашением Сторон и составляет не менее 30 (тридцати) календарных дней с момента направления получения Концессионером письменного требования Концедента. 

11.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет с момента передачи объектов, предусмотренного пунктами 7.8., 7.9.,7.10 настоящего Соглашения. 

11.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая, но не ограничиваясь: 

1) недостижение плановых показателей деятельности Концессионера, предусмотренных Приложением № 5 к настоящему Соглашению, если такое недостижение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;

2) невыполнение мероприятий, установленных в задании, предусмотренном в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, если такое невыполнение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;

3) иные существенные нарушения условий Соглашения Концессионером, как они определены в пункте 14.3. настоящего Соглашения. 

11.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом любых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая нарушение сроков и порядка передачи Концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества;

          - повлекшие за собой невозможность утверждения тарифа на услуги Концессионера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и условиями Соглашения;

          - повлекшие за собой невозможность утверждения инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

         -  повлекшие за собой невозможность компенсации недополученных Концессионером доходов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
11.7. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

11.8. В случае если в течение срока действия Соглашения, в соответствии с которым Концессионер оказывает потребителям услуги Концессионера по регулируемым тарифам, устанавливаются нормы или вносятся изменения, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, Стороны изменяют условия Соглашения в целях обеспечения имущественных интересов Концессионера, существовавших на день его подписания. 

11.9. В случае, если в течение срока действия Соглашения регулируемые цены (тарифы) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Соглашением, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

          11.10. Концессионер  обязан  уплатить  Концеденту  в   бюджет города Вятские Поляны  неустойку в виде штрафа в  случае  неисполнения   или  ненадлежащего  исполнения   Концессионером обязательств, установленных пунктами 1.1, 5.18 настоящего Соглашения, в  том числе  в  случае  нарушения  сроков  исполнения указанных обязательств, в размере 0,01  процента объема работ за каждый день просрочки по каждому случаю нарушения.
XII. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

12.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением, несёт ответственность согласно законодательству Российской Федерации и Соглашению, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных концессионным соглашением, оказалось невозможным вследствие наступления особых обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, засуха, шуга или в результате иных событий не по вине Концессионера, лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты.

12.3. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 (трех) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

12.4. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 (десяти) календарных дней следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения: создать комиссию с участием представителей Концессионера и Концедента, которая принимает решение о возможности/невозможности дальнейшего исполнения настоящего Соглашения; в случае принятия решения о дальнейшем исполнении настоящего Соглашения разработать план мероприятий и определить источники финансирования мероприятий, внести необходимые изменения в настоящее Соглашение в установленном законом порядке.

12.5. К особым обстоятельствам относятся:

1) осуществление органами государственной власти национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;

2) невозмещение подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения экономически обоснованных расходов и недополученных доходов Концессионера в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, по причинам, не зависящим от Концессионера;

3) противоречащие законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам действия (бездействия) государственных органов или третьих лиц, повлекшие за собой причинение убытков Стороне в результате чего Сторона лишилась возможности получить то, на что вправе была рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;

4) существенные нарушения условий Соглашения Сторонами, как они определены в пунктах 14.3., 14.4. настоящего Соглашения.

5) изменение действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения;

6) выявление в течение одного года с даты подписания Сторонами акта (актов) приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества Концессионеру несоответствия показателей объектов имущества, в составе Объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в настоящем Соглашении;
7) неутверждение уполномоченным органом инвестиционной программы и производственной программы Концессионера либо утверждение инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в объеме, не соответствующем перечню мероприятий, подлежащих осуществлению Концессионером по настоящему Соглашению, по причинам, не зависящим от Концессионера». 

12.6. Любое из перечисленных в пункте 12.5. настоящего Соглашения обстоятельств может быть признано особым обстоятельством только в том случае, когда действие или бездействие Стороны (или любого лица, за действия которого Сторона отвечает) не являются причиной или необходимым условием наступления этого обстоятельства, и если в результате наступления этого обстоятельства Сторона не может надлежащим образом и в срок исполнить любое из своих обязательств по настоящему Соглашению.

12.7. При наступлении особых обстоятельств и сохранении их действия в течение 30 (тридцати) календарных дней Сторона вправе требовать:

1) досрочного расторжения настоящего Соглашения по решению суда;

2) внесения соответствующих необходимых изменений в Соглашение, включая его существенные условия в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами.
XIII. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

13.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера по критериям конкурса, могут быть изменены по соглашению Сторон на основании решения органа местного самоуправления и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». 

13.2. Концессионное соглашение по требованию Стороны концессионного соглашения может быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.3. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

13.4. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

13.5. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

13.6. Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения, уведомляя при этом другую Сторону Соглашения. 

13.7. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения. 

XIV. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

14.1. Настоящее Соглашение прекращается:

1) по истечении срока действия;

2) по соглашению Сторон;

3) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

4) на основании решения органа местного самоуправления в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

14.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон, в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

14.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся следующие действия (бездействие) Концессионера:

1) нарушение сроков подачи документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения, сроков модернизации и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения; 

2) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;

3) неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением;

4) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента;

5) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по теплоснабжению. 
6) отсутствие заключения с ресурсоснабжающими организациями договоров поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения.
14.4. К существенным нарушениям Концедентом условий концессионного соглашения, относятся следующие действия (бездействие) Концедента:

1) нарушение срока заключения договоров аренды земельных участков, предназначенных для создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатации Объекта Соглашения;

2) нарушение сроков согласования проектной документации, предусмотренных настоящим Соглашением;

3) досрочное прекращение договоров аренды земельных участков по причинам, не связанным с нарушением Концессионером условий таких договоров;

4) нарушение сроков и порядка передачи концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества;

5) передача земельных участков не предназначенных для эксплуатации, модернизации и/или реконструкции, или на которых невозможно эксплуатация, строительство и (или) реконструкция объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатация Объекта Соглашения;

6) повлекшие за собой невозможность компенсации недополученных Концессионером доходов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

7) повлекшие за собой невозможность утверждения инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

8) повлекшие за собой невозможность утверждения тарифа на услуги Концессионера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и условиями Соглашения;

9) нарушение Концедентом своих обязательств в части предоставления документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения, за исключением случаев непреодолимой силы;

10) повлекшие за собой причинение убытков Концессионеру в результате чего Концессионер лишился возможности получить то, на что вправе был рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.

14.5. В случае досрочного расторжения Соглашения Стороны действуют в порядке, предусмотренном разделом VII настоящего Соглашения;

14.6. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по созданию и реконструкции объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) в срок, не позднее шести месяцев с момента расторжения Соглашения.

14.7. Порядок и условия возмещения расходов Концессионера, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в Приложении № 6 к настоящему Соглашению. 

14.8. Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенные ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, подлежат возмещению не позднее 6 (шести) месяцев по окончании финансового года, в котором прекратилось настоящее Соглашение.

XV. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

15.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 календарных дней со дня ее получения.

15.3. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

15.4. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

15.5. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Кировской области
XVI. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

16.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Концедента - www.admvpol.ru . 

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 20 календарных дней со дня этого изменения.

17.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них два экземпляра для Концедента, один экземпляр для Концессионера и один экземпляр для регистрирующего органа.

17.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XVIII. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

Приложение № 1. Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения. 

Приложение № 2. Сведения о составе и описание иного имущества.
Приложение № 3. Задание и основные мероприятия, объем и источники инвестиций. 

Приложение № 4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.
Приложение № 5. Плановые значения показателей качества, надежности, энергоэффективности. 

Приложение № 6. Порядок возмещения расходов Концессионера при досрочном расторжении Соглашения. 
Приложение № 7. Акт приема-передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения .

Приложение № 8. Акт приема-передачи иного имущества.
XIX.  Адреса и реквизиты Сторон

	Концедент

…

_______________________________ От Концедента
	Концессионер

…

__________________________________ От Концессионера


   Приложение  № 2

   к постановлению администрации
   города Вятские Поляны

   от  06.12.2016   №  2288
Критерии Конкурса и предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев Конкурса

КРИТЕРИИ КОНКУРСА. ЛОТ № 1  

1. Предельный размер расходов на модернизацию и реконструкцию объекта концессионного соглашения.

Предельный размер расходов на модернизацию и реконструкцию объекта концессионного соглашения определяется на основании конкурсного предложения участника конкурса на каждый год срока действия концессионного соглашения на период с 2017 г. до 2026 г.

1.1 Предельный размер расходов на модернизацию и реконструкцию системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в составе объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения составляет:

	Объем расходов, тыс руб. с НДС.


	ИТОГО
	2017
	2018
	2019
	2020-2023
	2024 -2026

	
	213 069,0
	23 522,0
	52 317,0
	54 356,0
	21 674,0
	61200,0


2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера.

2.1 Базовый уровень операционных расходов на первый год действия концессионного соглашения.

Устанавливается следующий максимальный уровень операционных расходов, без учета индексов потребительских цен (тыс. руб.,):

	Период
	2017

	Базовый уровень операционных расходов, в т.ч.:
	59056,0

	Сведения по котельным ул. Азина, ул. Гагарина
	25995,5

	Сведения по котельной Тойменка, 8е
	33060,5


2.2 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения 

Предельные максимальные показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения – 
системы теплоснабжения и горячего водоснабжения

	Показатели
	Ед. изм.
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии

	Котельная ул. Азина, ул. Гагарина
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой в сеть
	кг.у.т/Гкал
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6

	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	
	15,713
	15,713
	15,713
	15,713
	15,713
	15,713
	15,713
	15,713
	15,713
	15,713
	15,713

	потери тепловой энергии
	Гкал
	16044,4
	16044,4
	16044,4
	16044,4
	16044,4
	16044,4
	16044,4
	16044,4
	16044,4
	16044,4
	16044,4

	Котельная ул. Тойменка, 8е (пар)
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой в сеть
	кг.у.т/Гкал
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183

	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	потери тепловой энергии
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная ул. Тойменка, 8е (вода)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой в сеть
	кг.у.т/Гкал
	167,3
	167,3
	167,3
	167,3
	167,3
	167,3
	167,3
	167,3
	167,3
	167,3
	167,3

	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	
	26,685
	26,685
	26,685
	26,685
	26,685
	26,685
	26,685
	26,685
	26,685
	26,685
	26,685

	потери тепловой энергии
	Гкал
	27187,7
	27187,7
	27187,7
	27187,7
	27187,7
	27187,7
	27187,7
	27187,7
	27187,7
	27187,7
	27187,7


2.3 Нормативный уровень прибыли (на каждый год действия концессионного соглашения)

	Нормативный уровень прибыли, %
	с 01.07.16
	с 01.07.17
	с 01.07.18
	с 01.07.19
	с 01.07.20
	с 01.07.21
	с 01.07.22
	с 01.07.23
	с 01.07.24
	с 01.07.25
	с 01.07.26

	Котельная ул. Азина, ул. Гагарина
	1,8
	3,6
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	Котельная ул. Тойменка, 8е
	0,6
	3,1
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50


3. Плановые максимальные значения показателей деятельности концессионера

Устанавливаются следующие максимальные значения плановых значений показателей деятельности концессионера:

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев

	
	Котельные ул. Азина, ул. Гагарина
	
	с 01.07.16
	с 01.07.17
	с 01.07.18
	с 01.07.19
	с 01.07.20
	с 01.07.21
	с 01.07.22
	с 01.07.23
	с 01.07.24
	с 01.07.25
	с 01.07.26

	Надежности
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергетической эффективности
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой в сеть
	кг.у.т/Гкал
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6

	
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	
	15,713
	15,713
	15,713
	15,713
	15,713
	15,713
	15,713
	15,713
	15,713
	15,713
	15,713

	
	потери тепловой энергии
	Гкал
	16044,4
	16044,4
	16044,4
	16044,4
	16044,4
	16044,4
	16044,4
	16044,4
	16044,4
	16044,4
	16044,4

	
	Котельная ул. Тойменка, 8е  (пар)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надежности
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед./км
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78

	
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед./км
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	Энергетической эффективности
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой в сеть
	кг.у.т/Гкал
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183

	
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	потери тепловой энергии
	Гкал
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Котельная ул. Тойменка, 8е (вода)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надежности


	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед./км
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед./км
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергетической эффективности
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой в сеть
	кг.у.т/Гкал
	167,3
	167,3
	167,3
	167,3
	167,3
	167,3
	167,3
	167,3
	167,3
	167,3
	167,3

	
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	
	26,685
	26,685
	26,685
	26,685
	26,685
	26,685
	26,685
	26,685
	26,685
	26,685
	26,685

	
	потери тепловой энергии
	Гкал
	27187,7
	27187,7
	27187,7
	27187,7
	27187,7
	27187,7
	27187,7
	27187,7
	27187,7
	27187,7
	27187,7


КРИТЕРИИ КОНКУРСА. ЛОТ № 2  

1. Предельный размер расходов на модернизацию и реконструкцию объекта концессионного соглашения.

1.1 Предельный размер расходов на модернизацию и реконструкцию объектов холодного водоснабжения в составе объекта концессионного
 соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения составляет:

	Объем расходов, тыс руб. с НДС.
	ВСЕГО


	2017
	2018
	2019
	2020-23
	2024-2026

	
	31 821,073
	14942,533
	16 812,14
	8,300
	33,200
	24,900


2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера.

2.1 Базовый уровень операционных расходов на первый год действия концессионного соглашения.
Устанавливается следующий максимальный уровень операционных расходов, без учета индексов потребительских цен (тыс. руб.,)
	Период
	2017

	Базовый уровень операционных расходов,  тыс.руб.
	2828,14


2.2 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения 

Предельные максимальные показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения – 
холодного водоснабжения

	Показатели
	Ед. изм.
	
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	куб.м.
	2004
	2004
	2004
	2004
	2004
	2004
	2004
	2004
	2004
	2004

	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	Квт.ч/
куб.м
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02


2.3 Нормативный уровень прибыли (на каждый год действия концессионного соглашения)
	Показатель
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Нормативный уровень прибыли, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


3. Плановые максимальные значения показателей деятельности концессионера

Устанавливаются следующие максимальные значения плановых значений показателей деятельности концессионера:

	Показатели
	ед. изм.


	Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Надежности
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.
	ед./км
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009

	Качества
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергетической эффективности
	Потери воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	куб.м.
	2004
	2004
	2004
	2004
	2004
	2004
	2004
	2004
	2004
	2004

	
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	Квт.ч/
куб.м
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02


КРИТЕРИИ КОНКУРСА. ЛОТ № 3  

1. Предельный размер расходов на модернизацию и реконструкцию объекта концессионного соглашения.

1.1 Предельный размер расходов на модернизацию и реконструкцию объектов технического водоснабжения в составе объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения составляет:

	Объем расходов, тыс руб. с НДС.
	ВСЕГО
	2017
	2018
	2019
	2020-2023
	2024-2026

	
	11 097,0
	1112,0
	2965,0
	1070,0
	5 950,0
	-


2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера.

2.1 Базовый уровень операционных расходов на первый год действия концессионного соглашения.
Устанавливается следующий максимальный уровень операционных расходов, без учета индексов потребительских цен (тыс. руб.,)
	Период
	2017

	Базовый уровень операционных расходов,  тыс.руб.
	10573,61


2.2 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения 

Предельные максимальные показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения – 
холодного водоснабжения

	Показатели
	Ед. изм.
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Потери воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	куб.м.
	1019
	950
	870
	870
	870
	870
	870
	500
	500
	500

	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	Квт.ч/
куб.м
	1,32
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59


2.3 Нормативный уровень прибыли (на каждый год действия концессионного соглашения)
	Показатель
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Нормативный уровень прибыли, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


3. Плановые максимальные значения показателей деятельности концессионера

Устанавливаются следующие максимальные значения плановых значений показателей деятельности концессионера:

	Показатели
	ед. изм.


	Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Надежности
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.
	ед./км
	0,78
	0,78
	0,72
	0,72
	0,72
	0,57
	0,57
	0,57
	0,43
	0,43

	Энергетической эффективности
	Потери воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	куб.м.
	1019
	950
	870
	870
	870
	870
	870
	500
	500
	500

	
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	Квт.ч/
куб.м
	1,32
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59


Приложение  № 3
к постановлению администрации
 города Вятские Поляны
от  06.12.2016  №  2288
Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера

1.1.  ЛОТ № 1  Плановые значения показателей деятельности концессионера устанавливаются в конкурсной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340»
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев

	
	Котельные ул. Азина, ул. Гагарина
	
	с 01.07.16
	с 01.07.17
	с 01.07.18
	с 01.07.19
	с 01.07.20
	с 01.07.21
	с 01.07.22
	с 01.07.23
	с 01.07.24
	с 01.07.25
	с 01.07.26

	Надежности
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергетической эффективности
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой в сеть
	кг.у.т/Гкал
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6

	
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	
	15,713
	15,713
	15,713
	15,713
	15,713
	15,713
	15,713
	15,713
	15,713
	15,713
	15,713

	
	потери тепловой энергии
	Гкал
	16044,4
	16044,4
	16044,4
	16044,4
	16044,4
	16044,4
	16044,4
	16044,4
	16044,4
	16044,4
	16044,4

	
	Котельная ул. Тойменка, 8е  (пар)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надежности
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед./км
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78

	
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед./км
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	Энергетической эффективности
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой в сеть
	кг.у.т/Гкал
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183

	
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	потери тепловой энергии
	Гкал
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Котельная ул. Тойменка, 8е (вода)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надежности


	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед./км
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед./км
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергетической эффективности
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой в сеть
	кг.у.т/Гкал
	167,3
	167,3
	167,3
	167,3
	167,3
	167,3
	167,3
	167,3
	167,3
	167,3
	167,3

	
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	
	26,685
	26,685
	26,685
	26,685
	26,685
	26,685
	26,685
	26,685
	26,685
	26,685
	26,685

	
	потери тепловой энергии
	Гкал
	27187,7
	27187,7
	27187,7
	27187,7
	27187,7
	27187,7
	27187,7
	27187,7
	27187,7
	27187,7
	27187,7


1.2.  ЛОТ № 2  Плановые значения показателей деятельности концессионера устанавливаются в конкурсной документации в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
	Показатели
	ед. изм.


	Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Надежности
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.
	ед./км
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009

	Качества
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергетической эффективности
	Потери воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	куб.м.
	2004
	2004
	2004
	2004
	2004
	2004
	2004
	2004
	2004
	2004

	
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	Квт.ч/
куб.м
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02


1.3.  ЛОТ № 3  Плановые значения показателей деятельности концессионера устанавливаются в конкурсной документации в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
	Показатели
	ед. изм.


	Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Надежности
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.
	ед./км
	0,78
	0,78
	0,72
	0,72
	0,72
	0,57
	0,57
	0,57
	0,43
	0,43

	Энергетической эффективности
	Потери воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	куб.м.
	1019
	950
	870
	870
	870
	870
	870
	500
	500
	500

	
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	Квт.ч/
куб.м
	1,32
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59


Приложение  № 4
к постановлению администрации
города Вятские Поляны
от   06.12.2016   №  2288
1. Задание ЛОТ № 1
	№ п/п
	Основные направления
	Ед.

измерения
	Кол

-во


	Описание и задачи
	Сумма капитальных вложений

тыс. руб.
	Срок ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	2017

тыс. руб
	2018

тыс. руб
	2019

тыс. руб
	2020-2023

тыс. руб
	2024-2026

тыс. руб

	I.
	Котельная по ул. Тойменка


	

	1
	Техническое перевооружение теплогенерации(по пару).
	
	21 500,0
	4 500,0
	17 000,0
	
	
	

	1.1
	Разработка ПСД на замену парового котла ГМ 50-14/250 на паровой котёл    ДЕ 16-14-225
	шт.
	1
	Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. 

Повышение энергетической эффективности.Обеспечение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.


	1 500,0
	1 500,0
	
	
	
	

	1.2
	Демонтаж парового котла      ГМ 50-14/250  и монтаж котла ДЕ 16-14-225
	шт.
	1
	Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. 

Повышение энергетической эффективности.Обеспечение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.


	20 000,0
	3 000,0
	17 000,0
	
	
	

	2
	Техническое перевооружение теплогенерации(по воде.)
	61 200,0
	
	
	
	
	61 200,0

	2.1
	Разработка ПСД на замену водогрейного котла КВГМ 100 на водогрейный котёл КВГМ 50
	шт.
	1
	Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. 

Повышение энергетической эффективности.Обеспечение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
	1 200,0
	
	
	
	
	1 200,0

	2.2
	Демонтаж водогрейного котла КВГМ 100 и монтаж водогрейного котла КВГМ 50
	шт.
	1
	Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. 

Повышение энергетической эффективности.Обеспечение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
	60 000,0
	
	
	
	
	60 000,0

	3
	Техническое перевооружение мазутного хозяйства -перевод с мазута на печное топливо.
	15 900,0
	
	900,0
	15 000,0
	
	

	3.1
	Разработка ПСД на перевод резервного топлива с мазута на печное топливо
	шт.
	1
	Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. 

Повышение энергетической эффективности.Обеспечение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
	900,0
	
	900,0
	
	
	

	3.2
	Техническое перевооружение мазутного хозяйства (перевод с мазута на печное топливо)
	шт.
	1
	Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. 

Повышение энергетической эффективности.Обеспечение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
	15 000,0
	
	
	15 000,0
	
	

	4.
	Техническое перевооружение химводоподготовки.
	
	
	
	13 800,0
	800,0
	6 500,0
	6 500,0
	
	

	4.1
	Разработка ПСД на перевод химводоподготовки с технической воды на артезианскую.
	шт.
	1
	Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. 

Повышение энергетической эффективности.Обеспечение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
	800,0
	800,0
	
	
	
	

	4.2
	Техническое перевооружение химводоподготовки.
	шт.
	1
	Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. 

Повышение энергетической эффективности.Обеспечение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
	13 000,0
	
	6 500,0
	6 500,0
	
	

	
	
	
	
	Итого по котельной по ул. Тойменка: 

	112 400,0


	5 300,0


	24 400,0
	21 500,0
	-
	61 200,0



	II
	Котельная по ул. Гагарина
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Техническое перевооружение теплогенерации.   
	32 617,0
	
	13 617,0
	9 000,0
	10 000,0
	

	1.1
	Монтаж котла ТТ-100 5 МВт
	шт.
	1
	Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. 

Повышение энергетической эффективности.Обеспечение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
	12 217,0
	
	12 217,0
	
	
	

	1.2
	Разработка ПСД на установку водогрейного котла ТТ-100 3 МВт
	шт.
	1
	Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. 

Повышение энергетической эффективности.Обеспечение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
	500,0
	
	500,0
	
	
	

	1.3
	Монтаж котла ТТ-100 3 МВт
	шт.
	1
	Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. 

Повышение энергетической эффективности.Обеспечение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
	5 000,0
	
	
	5 000,0
	
	

	1.4
	Разработка ПСД на техническое перевооружение автоматики котлов КВГМ-10
	шт.
	3
	Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. 

Повышение энергетической эффективности.Обеспечение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
	900,0
	
	900,0
	
	
	

	1.5
	Техническое перевооружение систем автоматики котлов КВГМ-10 
	шт.
	3
	Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. 

Повышение энергетической эффективности.Обеспечение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.


	14 000,0
	
	
	4 000,0
	10 000,0
	

	2.
	Техническое перевооружение учёта тепловой энергии.
	3 500,0
	1 000,0
	1 500,0
	1 000,0
	
	

	2.1
	Разработка ПСД на установку узлов учёта теплоэнергии по направлениям:

1,3 крыло; «Ёлочка»; «Новая линия»; МРЦ.
	шт.
	5
	Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. 

Повышение энергетической эффективности.Обеспечение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.


	1 500,0
	1 000,0
	500,0
	
	
	

	2.2
	Установка узлов учёта теплоэнергии по направлениям:1,3 крыло; «Ёлочка»; «Новая линия»; МРЦ.
	шт.
	5
	Повышение энергетической эффективности.
	2 000,0
	
	1 000,0
	1 000,0
	
	

	
	
	
	
	Итого по котельной по ул. Гагарина:
	36 117,0
	1 000,0
	15 117,0
	10 000,0
	10 000,0
	-

	III
	Котельная по ул. Азина
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Техническое перевооружение теплогенерации.   
	10 356,0
	
	500,0
	9 856,0
	
	

	1.1
	Разработка ПСД на установку котла ТТ-100 3 МВт
	шт.
	1
	Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. 

Повышение энергетической эффективности.Обеспечение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов
	500,0
	
	500,0


	
	
	

	1.2
	Демонтаж котла ОПИ-ЗМЗ-4-14                       
	шт.
	1
	Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. 

Повышение энергетической эффективности.Обеспечение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов
	150,0
	
	
	150,0
	
	

	1.3
	Монтаж котла ТТ-100 3 МВт
	шт.
	1
	Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. 

Повышение энергетической эффективности.Обеспечение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов
	9 706,0
	
	
	9 706,0
	
	

	2
	Техническое перевооружение коллекторов.
	
	
	
	10 700,0
	7 900,0
	2 800,0
	
	
	

	2.2
	Монтаж нового коллектора для отопления жилых домов
	шт.
	1
	Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. 

Повышение энергетической эффективности.Обеспечение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов
	7 800,0
	7 800,0
	
	
	
	

	2.3
	Разработка ПСД на коллектор отопления, идущего на бойлера
	шт.
	1
	Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. Повышение энергетической эффективности.Обеспечение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов
	100,0
	100,0
	
	
	
	

	2.4
	Монтаж нового коллектора, идущего на бойлера
	шт.
	1
	Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. 

Повышение энергетической эффективности.Обеспечение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов
	2 800,0
	
	2 800,0
	
	
	

	3.
	Техническое перевооружениехимводо-подготовки.
	
	
	
	500,0
	100,0
	400,0
	
	
	

	3.1
	Разработка ПСД на химводоподготовку
	шт.
	1
	Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. 

Повышение энергетической эффективности.Обеспечение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов


	100,0
	100,0
	
	
	
	

	3.2
	Монтаж химводоподготовки
	шт.
	1
	Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. 

Повышение энергетической эффективности.Обеспечение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов
	400,0
	
	400,0
	
	
	

	4.
	Строительство новой  дымовой трубы.                               Всего:
	
	
	
	13 274,0
	
	
	1 600,0
	11 674,0
	

	
	Разработка проектно сметной документации на строительство новой дымовой трубы (с заключением  экспертизы).
	
	
	
	
	
	
	1 600,0
	
	

	4.1
	Замена существующей кирпичной дымовой трубы на трубу фермового типа высотой 30 метров с тремя теплоизолированными дымоходами.
	шт.
	1
	
	11 674,0
	
	
	
	11 674,0
	

	
	
	
	
	Итого по котельной по ул. Азина:
	34 830,0
	8 000,0
	3 700,0
	11 456,0
	11 674,0
	-

	IV.
	Модернизация объектов системы объектов системы централизованного теплоснабжения           Всего:
	29 722,0
	9 222,0
	9 100,0
	11 400,0
	-
	-

	1
	Техническое перевооружение ЦТП.
	
	
	
	29 722,0
	9 222,0
	9 100,0
	11 400,0
	-
	-

	1.1
	Техническое перевооружение ЦТП №6 кв. «Азинский» 

по ул. Первомайская, 79
	шт.
	1
	Обеспечение бесперебойной подачи горячей воды от источника до потребителя, увеличение мощности систем водоснабжения, снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса, экономия электроэнергии, увеличение объемов реализации коммунальных услуг
	8 722,0
	8 722,0
	
	
	
	

	1.2
	Разработка ПСД на  техническое перевооружение ЦТП №8 

по ул. Азина, 50
	шт.
	1
	Обеспечение бесперебойной подачи горячей воды от источника до потребителя, увеличение мощности систем водоснабжения, снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса, экономия электроэнергии, увеличение объемов реализации коммунальных услуг


	500,0
	
	500,0
	
	
	

	1.3
	Техническое перевооружение ЦТП №8

 по ул. Азина, 50
	шт.
	1
	Обеспечение бесперебойной подачи горячей воды от источника до потребителя, увеличение мощности систем водоснабжения, снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса, экономия электроэнергии, увеличение объемов реализации коммунальных услуг
	5 600,0
	
	
	5 600,0
	
	

	1.4
	Техническое перевооружение ЦТП №4

 по адресу Мира, 46а
	шт.
	1
	Обеспечение бесперебойной подачи горячей воды от источника до потребителя, увеличение мощности систем водоснабжения, снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса, экономия электроэнергии, увеличение объемов реализации коммунальных услуг


	8 600,0
	
	8 600,0
	
	
	

	1.5
	Разработка ПСД на  техническое перевооружение ЦТП № 7 

по адресу Урицкого, 33
	шт.
	1
	Обеспечение бесперебойной подачи горячей воды от источника до потребителя, увеличение мощности систем водоснабжения, снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса, экономия электроэнергии, увеличение объемов реализации коммунальных услуг


	500,0
	500,0
	
	
	
	

	1.6
	Техническое перевооружение ЦТП №7 

по адресу Урицкого,33
	шт.
	1
	Обеспечение бесперебойной подачи горячей воды от источника до потребителя, увеличение мощности систем водоснабжения, снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса, экономия электроэнергии, увеличение объемов реализации коммунальных услуг
	5 800,0
	
	
	5 800,0
	
	

	
	
	
	
	Итого по ЦТП:
	29 722,0
	9 222,0
	9 100,0
	11 400,0
	-
	-

	
	
	
	
	ВСЕГО: 
	213 069,0
	23 522,0
	52 317,0
	54 356,0
	21 674,0
	61 200,0




2. Задание ЛОТ №2
	Основные направления
	Ед.

измерения
	Кол-во


	Описание и задачи
	Сумма капитальных вложений 

тыс. руб


	Срок ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	2017

тыс. руб
	2018

тыс. руб
	2019

тыс. руб
	2020-2023

тыс. руб
	2024-2026
тыс. руб



	Холодное водоснабжение
	
	
	

	Реконструкция и модернизация существующих объектов системы водоснабжения

	Техническое перевооружение холодного водоснабжения по уменьшению жёсткости воды.
	
	
	
	5 000,0
	500,0
	4 500,0
	
	
	

	Разработка проектно сметной документации на установку умягчителя воды
	шт.
	1
	Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя, увеличение мощности систем водоснабжения, снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса, экономия электроэнергии, увеличение объемов реализации коммунальных услуг
	500,0
	500,0
	
	
	
	

	Установка умягчителя холодной воды на магистральном водопроводе (приобретение и монтаж умягчителя воды со строительством павильона)
	шт.
	1
	Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя, увеличение мощности систем водоснабжения, снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса, экономия электроэнергии, увеличение объемов реализации коммунальных услуг
	4,500
	
	4500,0
	
	
	

	Техническое перевооружение        по переводу водоснабжения                  с технической воды на артезианскую.
	12 425,84
	6920,0
	5505,84
	
	
	

	Разработка проектно сметной документации на техническое перевооружение химводоочистки  при работе в автоматическом режиме.
	шт.
	1
	Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя, увеличение мощности систем водоснабжения, снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса, экономия электроэнергии, увеличение объемов реализации коммунальных услуг
	800,0
	800,0
	
	
	
	

	Техническое перевооружение химводоочистки . 
	шт.
	1
	Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя, увеличение мощности систем водоснабжения, снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса, экономия электроэнергии, увеличение объемов реализации коммунальных услуг
	11 625,84
	6120,0


	5505,84
	
	
	

	Техническое перевооружение   водовода     
	
	
	
	14 312,233
	7514,233
	6798,0
	
	
	

	Реконструкция водовода от артезианской скважины №54768 (№2) «Кирпичный» до котельной по ул. Тойменка
	км
	7,694
	Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя, увеличение мощности систем водоснабжения, снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса, экономия электроэнергии, увеличение объемов реализации коммунальных услуг
	14 312,233
	7514,233
	6798
	
	
	

	Соблюдение установленных требований при эксплуатации объектов водоснабжения
	
	
	
	83,0


	8,300
	8,300
	8,300
	33,200
	24,900

	Ежегодное проведение анализов питьевой воды
	
	
	Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, установленным
СанПиН 2.1.4.2496-09
	83,0


	8,300
	8,300
	8,300
	33,200
	24,900

	
	
	
	ВСЕГО:
	31 821,073
	14942,533
	16 812,14
	8,300
	33,200
	24,900


Задание ЛОТ № 3

	№ п/п
	Основные направления
	Ед.

измерения
	Кол-во


	Описание и задачи
	Сумма капитальных вложений 

тыс. руб


	Срок ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	2017

тыс. руб
	2018

тыс. руб
	2019

тыс. руб
	2020-2023

тыс. руб
	2024-2026
тыс. руб



	
	Техническое  водоснабжение
	
	
	
	

	I.
	Реконструкция и модернизация существующих объектов системы водоснабжения

	1.
	Техническое перевооружение   водовода     
	
	
	
	3 870,0
	905,0
	2965,0
	-
	-
	

	1.1
	Реконструкция водовода от  берегового водозабора до станции II подъёма 
	м
	1638,0
	Обеспечение устойчивости системы водоснабжения по установленным

режимам подачи воды; увеличение мощности систем водоснабжения, снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса, экономия электроэнергии.
	2965,0
	
	2 965,0
	
	
	

	1.2
	Реконструкция водовода от  станции II подъёма до котельной по ул. Тойменка
	м
	600
	Обеспечение устойчивости системы водоснабжения по установленным

режимам подачи воды; увеличение мощности систем водоснабжения, снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса, экономия электроэнергии.
	905,0
	905,0
	-
	-
	-
	-

	2.
	Техническое перевооружение системы отопления берегового водозабора.
	
	
	
	207,0
	207,0
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Разработка проектно сметной документации на реконструкцию системы отопления берегового водозабора.
	шт.
	1
	Обеспечение устойчивости системы водоснабжения по установленным

режимам подачи воды; снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса, экономия электроэнергии.
	50,0
	50,0
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Реконструкция системы отопления берегового водозабора.
	шт.
	1
	Обеспечение устойчивости системы водоснабжения по установленным

режимам подачи воды; снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса, экономия электроэнергии.
	157,0
	157,0
	-
	-
	-
	-

	3.
	Капитальный ремонт сооружений. 

	
	
	
	7020,0
	-
	-
	1070,0
	5 950,0
	-

	3.1
	Обследование и проведение экспертизы технического состояния накопительных бассейнов станции II подъёма
	м2
	1727
	Обеспечение устойчивости системы водоснабжения по установленным

режимам подачи воды; увеличение мощности систем водоснабжения, снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса,
	950,0
	-
	-
	950,0
	-
	-

	3.2
	Капитальный ремонт накопительных бассейнов станции II подъёма
	м2
	1727
	Обеспечение устойчивости системы водоснабжения по установленным

режимам подачи воды; увеличение мощности систем водоснабжения, снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса,
	5 000,0
	-
	-
	-
	5 000,0
	-

	3,3
	 Разработка проектно сметной документации на проведение работ по чистке дна акватории реки «Вятка» в районе берегового водозабора.
	шт
	1
	Обеспечение устойчивости системы водоснабжения по установленным

режимам подачи воды; увеличение мощности систем водоснабжения, снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса
	120,0
	-
	-


	120,0
	-
	-

	3.4
	Проведение работ по чистке дна акватории реки «Вятка» в районе берегового водозабора.
	
	
	Обеспечение устойчивости системы водоснабжения по установленным

режимам подачи воды; увеличение мощности систем водоснабжения, снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса
	950,0
	-
	-
	-
	950,0
	-



	
	
	
	
	ВСЕГО:
	11 097,0
	1112,0
	2965,0


	1070,0
	5 950,0
	-


Приложение  № 5
к постановлению администрации
города Вятские Поляны
от  06.12.2016  №  2288
СОСТАВ

комиссии по  проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения 
	ЛЕБЕДИНЦЕВА
Елена Сергеевна
	
	первый заместитель главы администрации города, начальник Управления муниципальной собственности города Вятские Поляны, председатель комиссии



	МАРЬИНА 

Наталья Павловна
	_
	начальник Управления правового, документационного, кадрового обеспечения и муниципального жилищного контроля, замсетитель председателя комиссии


	ХАЛИУЛЛИНА

Гульнара Исрафиловна
	–
	главный специалист по недвижимому имуществу Управления по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны, секретарь комиссии


Члены комиссии:

	МЕЛЬНИКОВ

Игорь Анатольевич
	_
	директор  муниципального унитарного предприятия    «Коммунальные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            энергетические  системы  «Энерго»



	ШАРИПОВ
Руслан Марсилович
	_
	юрисконсульт Управления по делам муниципальной  собственности города Вятские Поляны



	ПЕРМЯКОВА

Елена Викторовна
	_
	директор муниципального казенного предприятия «УЖКХ г. Вятские Поляны»

                                                                                                                


_____________________________
